様式第9号

総合評価落札方式に関する評価調書　　上三川町

工事番号	工事担当課	工事名	工事箇所	予定価格(税抜き)(円)	総合評価による理由	工事概要
21-38	上下水道課	農業集落排水事業上三川南部地区第4工区管路施設工事	上三川町大字五分一地内	38,610,000	公共工事の品質を確保するため	管推進工(HPφ600mm)65．8m 管布設工(VUφ250mm・VPφ125mm)70．0m 人孔設置工(組立式1号)　2箇所 発進立坑工(鋼矢板)　2箇所

【落札者決定基準】　　【平成21年7月9日公表】

価格点	価格以外の評価項目及び評価点										合計
	(1) 工事成績評定	(2) 企業の施工実績	(3) 配置予定技術者の施工経験	(4) 配置予定技術者の保有資格	(5) ISOの認証取得	(6) 建設業労働災害防止協会への加入	(7) 災害時等への地域貢献	(8) 地域内拠点の有無	(9) 地域活動の実績	小計	
80.0	4.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	3.0	20.0	100.0

【価格以外の評価結果】　　【平成21年7月31日公表】

入札者	価格以外の評価項目及び評価点										備考
	(1) 工事成績評定	(2) 企業の施工実績	(3) 配置予定技術者の施工経験	(4) 配置予定技術者の保有資格	(5) ISOの認証取得	(6) 建設業労働災害防止協会への加入	(7) 災害時等への地域貢献	(8) 地域内拠点の有無	(9) 地域活動の実績	小計	
(株)神吉工業	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	3.0	18.0	
(株)星野組	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	3.0	18.0	
(株)浜野建設	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	3.0	18.0	
(株)津野田土木	3.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	3.0	19.0	
(株)東部興業	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	3.0	18.0	
(株)高田組	0	2.0	2.0	2.0	0	1.5	2.0	2.0	3.0	14.5	
(株)落合東光園	2.0	2.0	2.0	2.0	0	1.5	2.0	2.0	3.0	16.5	
柴田興業(有)	2.0	2.0	0	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	3.0	16.0	
(株)増渕組	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	0	0	0	11.0	
(有)仁平組	2.0	2.0	0	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	3.0	16.0	

【平成21年8月10日公表】

入札者	入札書記載金額(税抜き)	価格点	価格以外の評価点	総合評価点	落札者
(株)神吉工業	36,750,000	75.54	18.00	93.54	
(株)星野組	37,000,000	75.03	18.00	93.03	
(株)浜野建設	36,000,000	77.11	18.00	95.11	
(株)津野田土木	37,200,000	74.62	19.00	93.62	
(株)東部興業	34,700,000	80.00	18.00	98.00	落札者
(株)高田組	36,000,000	77.11	14.50	91.61	
(株)落合東光園	36,290,000	76.49	16.50	92.99	
柴田興業(有)	36,180,000	76.73	16.00	92.73	
(株)増渕組	35,900,000	77.33	11.00	88.33	
(有)仁平組	36,150,000	76.79	16.00	92.79	

学識経験者の意見聴取			
	総合評価方式における評価基準	落札者決定における意見聴取の要否	
	平成21年7月1日 承認	平成21年7月1日 不要	
	平成21年7月1日 承認	平成21年7月1日 不要	
	平成21年7月1日 承認	平成21年7月1日 不要	
	平成21年7月1日 承認	平成21年7月1日 不要	

様式第9号

総合評価落札方式に関する評価調書　　上三川町

工事番号	工事担当課	工事名	工事箇所	予定価格(税抜き)(円)	総合評価による理由	工事概要
21-40	上下水道課	国庫補助浸水対策下水道工事(管布設工)	上三川町大字多功地内	64,660,000	公共工事の品質を確保するため	ボックスカルバート工 (2300×1500) 74.2m ボックスカルバート工 (2400×1500) 8.8m ボックスカルバート工 (2300×1900) 2.4m ボックスカルバート工 (1200× 800) 12.9m 地盤改良工(セメント機械撹拌) 967.0㎡

【落札者決定基準】　　【平成21年7月9日公表】

価格点	価格以外の評価項目及び評価点										合計
	(1) 工事成績評定	(2) 企業の施工実績	(3) 配置予定技術者の施工経験	(4) ISOの認証取得	(5) 建設業労働災害防止協会への加入	(6) 災害時等への地域貢献	(7) 地域内拠点の有無	(8) 施工計画書の評価		小計	
80.0	4.0	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	6.0		20.0	100.0

【価格以外の評価結果】　　【平成21年7月31日公表】

入札者	価格以外の評価項目及び評価点										備考
	(1) 工事成績評定	(2) 企業の施工実績	(3) 配置予定技術者の施工経験	(4) ISOの認証取得	(5) 建設業労働災害防止協会への加入	(6) 災害時等への地域貢献	(7) 地域内拠点の有無	(8) 施工計画書の評価		小計	
(株)カクタ技建	3.0	1.5	0	0	1.5	2.0	2.0	4.0		14.0	
(株)神吉工業	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	4.0		16.0	
(株)星野組	2.0	1.5	0	1.5	1.5	2.0	2.0	4.0		14.5	
(株)浜野建設	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0		14.0	
(株)津野田土木	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0		15.0	
(株)東部興業	2.0	0	0	1.5	1.5	2.0	2.0	4.0		13.0	
(株)高田組	0	1.5	1.5	0	1.5	2.0	2.0	4.0		12.5	
(株)落合東光園	2.0	0	0	0	1.5	2.0	2.0	2.0		9.5	
(株)増渕組	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	0	0	6.0		14.0	

【平成21年8月10日公表】

入札者	入札書記載金額(税抜き)	価格点	価格以外の評価点	総合評価点	落札者	学識経験者の意見聴取			
(株)カクタ技建	59,940,000	72.74	14.00	86.74			総合評価方式における評価基準	落札者決定における意見聴取の要否	
(株)神吉工業	54,500,000	80.00	16.00	96.00	落札者				
(株)星野組	58,500,000	74.53	14.50	89.03			平成21年7月1日	平成21年7月1日	
(株)浜野建設	58,500,000	74.53	14.00	88.53			承認	不要	
(株)津野田土木	61,000,000	71.48	15.00	86.48			平成21年7月1日	平成21年7月1日	
(株)東部興業	63,000,000	69.21	13.00	82.21			承認	不要	
(株)高田組	58,500,000	74.53	12.50	87.03			平成21年7月1日	平成21年7月1日	
(株)落合東光園	60,130,000	72.51	9.50	82.01			承認	不要	
(株)増渕組	64,600,000	67.49	14.00	81.49			平成21年7月1日	平成21年7月1日	
							承認	不要	